

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk45898810]на выполнение работ по текущему ремонту на объекте:
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Крым (восстановление существующих остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках)


1. Основание для выполнения работ:
Приказ Министерства транспорта Республики Крым от 08.09.2022 № 269 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Республики Крым от 04.02.2019 № 55 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие автомобильных дорог Республики Крым на 2019-2030 годы».

2. Цели выполнения работ по объекту:
Выполнение строительно-монтажных работ на объекте, восстановление транспортно-эксплуатационного состояния остановочных комплексов, доведение параметров автобусных остановок до нормативных.

3. Исходные данные:
· График выполнения работ по текущему ремонту на объекте (Приложение №2 к Контракту)
· Смета контракта/Ведомость объемов и стоимости работ (Приложение №3 к Контракту)

4. Перечень автобусных остановок требующих восстановления заездных карманов, посадочных площадок и автопавильонов: 
	№ п/п
	Автомобильная дорога
	адресная привязка 
	месторасположение

	
	
	обратный ход (слева)
	прямой ход (справа)
	в населенном пункте
 (название н.п.)
	за границами населенного пункта 

	Алуштинский район
	 

	1
	Алушта-кордон "Узень-Баш"
	0+600
	 
	Алушта
	 

	2
	Алушта-кордон "Узень-Баш"
	 
	2+610
	Алушта
	 

	3
	Алушта-кордон "Узень-Баш"
	7+910
	 
	Алушта
	 

	Бахчисарайский район
	 

	4
	Симферополь-Севастополь-Каштановое
	4+096
	 
	 
	Печка

	5
	Симферополь-Севастополь-Каштановое
	5+165 
	 
	 
	Колодец

	6
	Симферополь-Севастополь-Каштановое
	6+400
	 
	 
	Надежда

	7
	Береговое-Бахчисарай
	 
	 15+165
	с.Кочергино
	 

	8
	Новопавловка-Научный
	0+300
	 
	Новопавловка
	 

	9
	Таврида-Железнодорожное
	1+050
	 
	Мостовое
	 

	10
	Таврида-Железнодорожное
	 
	3+100
	Железнодорожное
	 

	11
	Песчаное-Почтовое
	1+100
	 
	Песчаное
	 

	12
	Песчаное-Почтовое
	2+350
	 
	 
	 

	13
	Песчаное-Почтовое
	 
	2+500
	 
	 

	Белогорский район
	 

	14
	Таврида-Анновка
	 
	21+850
	с Тургеньево
	 

	15
	Таврида-Анновка
	22+250
	 
	с Тургеньево
	 

	16
	Белогорск-Феодосия-Русское
	0+500
	 
	с Русское
	 

	17
	 Таврида-Пролом
	 
	1+850
	с Пролом
	 

	18
	 Таврида-Пролом
	1+900
	 
	с Пролом
	 

	19
	 Таврида-Зуя
	0+300
	 
	пгт Зуя
	 

	20
	 Таврида-Зуя
	 
	0+350
	пгт Зуя
	 

	21
	 Таврида-Зуя
	 
	1+100
	пгт Зуя
	 

	22
	 Таврида-Зуя
	1+150
	 
	пгт Зуя
	 

	23
	 Таврида-Зуя
	3+500
	 
	пгт Зуя
	 

	24
	 Таврида-Зуя
	 
	3+550
	пгт Зуя
	 

	Джанкойский район
	 

	25
	Джанкой-Гвардейское
	 
	0+980
	с. Тимофеевка
	 

	26
	Азовское-Стефановка
	10+150
	 
	с. Бородино
	 

	27
	Азовское-Стефановка
	 
	10+160
	с. Бородино
	 

	28
	Джанкой-Изумрудное
	1+200
	 
	с. Изумрудное
	 

	29
	Славянка-Тимирязево
	 
	2+817
	с. Находка
	 

	30
	Славянка-Тимирязево
	 
	5+722
	с. Яркое Поле
	 

	31
	Таврида-Джанкой-Красноперекопск до Овощного
	0+847
	 
	с. Калиновка
	 

	32
	Таврида-Джанкой-Красноперекопск до Овощного
	 
	0+897
	с. Калиновка
	 

	Кировский район
	 

	33
	Синицыно-Васильковое
	7+350
	 
	Васильковое
	 

	34
	Кировское-Синицыно
	 
	3+750
	Синицыно
	 

	35
	Таврида-Джанкой-Красноперекоск до Видного
	 
	12+550
	Партизаны
	 

	36
	Таврида-Приморский-Береговое-Феодосия
	0+650
	 
	 
	ТСН "Парус"

	37
	Таврида-Приморский-Береговое-Феодосия
	 
	0+750
	 
	ТСН "Парус"

	38
	Таврида-Приморский-Береговое-Феодосия
	3+600
	 
	Приморский
	 

	Красногвардейский район
	 

	39
	35 ОП МЗ 35Н-249 от а/д Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта до а/д Октябрьское - Садовое
	 
	3+050
	 с. Новозуевка
	 

	40
	35 ОП МЗ 35Н-249 от а/д Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта до а/д Октябрьское - Садовое
	 
	6+800
	с. Искра
	 

	41
	35 ОП МЗ 35Н-245 Пятихатка - Заречное
	0+080
	 
	с. Пятихатка
	 

	42
	Октябрьское-Докучаево
	 
	10+200
	с. Пятихатка
	 

	Красноперекопский район
	 

	43
	Таврида-Джанкой-Красноперекопск
	 
	151+600
	с. Новоивановка
	 

	44
	Красноперекопск-Красноармейск
	14+270
	 
	с. Вишневка
	 

	45
	Черноморское-Воинка
	 
	114+150
	с. Братское
	 

	46
	Черноморское-Воинка
	114+200
	 
	с. Братское
	 

	Раздольненский район
	 

	47
	Черноморское-Воинка
	53+800
	 
	с. Стерегущее
	 

	 Сакский район
	 

	48
	Саки-Орловка-Михайловка-Новофедоровка
	 
	0+250
	с. Михайловка
	ДПК "Химик-2"

	49
	Саки-Орловка-Михайловка-Новофедоровка
	0+280
	 
	с. Михайловка
	ДПК "Химик-2"

	Симферопольский район
	 

	50
	Симферополь-Ивановка
	0+165
	 
	с.Строгановка
	 

	51
	Симферополь-Ивановка
	2+300
	 
	с.Строгановка
	 

	52
	Симферополь-Ивановка
	 
	2+450
	с.Строгановка
	 

	53
	Симферополь-Ивановка
	3+950
	 
	с.Строгановка
	 

	54
	Симферополь-Ивановка
	 
	4+050
	с.Строгановка
	 

	55
	Симферополь-Ивановка
	8+950
	 
	Ивановка
	 

	56
	Симферополь-Николаевка-Прудовое
	6+050
	 
	с. Прудовое
	 

	Судакский район
	 

	57
	Щебетовка-Курортное 
	0+420
	 
	Щебетовка
	 

	58
	Щебетовка-Курортное 
	 
	0+450
	Щебетовка
	 

	59
	Южное-Оржоникидзе
	6+950
	 
	 
	 

	60
	Южное-Оржоникидзе
	 
	7+000
	 
	 



5. Сроки выполнения работ:
В соответствии с Графиком выполнения работ по текущему ремонту на объекте (Приложение №2 к Контракту).
6. Общие требования.
Основные задачи Подрядчика:
1. Выполнить объемы строительно-монтажных работ на объекте в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, ведомостью объёмов и стоимости работ/сметой контракта (расчет стоимости), обеспечить качество.
2. Разработать и согласовать у Заказчика схемы организации дорожного движения на период ведения работ на объекте. После согласования представить отсканированную схему ОДД в формате PDF в цветном виде.
Выполнение строительно-монтажных работ без согласования Заказчиком схем организации дорожного движения ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Направить в региональное/местное УГИБДД схемы ОДД в местах производства дорожных работ для рассмотрения и осуществления контрольно-надзорных функций и представить Заказчику сопроводительным письмом отметку о получении региональным УГИБДД схем ОДД.
3. В местах производства дорожных работ применять дорожные знаки 4.2.1 и 4.2.2 «Объезд препятствия справа (слева)» со световой индикацией (импульсными стрелками) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ Р 52289-2004. 
Места производства работ обустроить в соответствии с рекомендацией по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ ОДМ 218.6.019-2016 (Приложение В) и техническими требованиями ГОСТ Р 52290-2004, на которых указывается следующая информация: вид работ, наименование объекта, сроки начала и окончания работ, наименование Заказчика, Подрядчика, Ф.И.О. и контактный телефон производителя работ.
4. До начала строительно-монтажных работ Подрядчику необходимо разработать и согласовать у Заказчика проект производства работ (далее - ППР). ППР должен содержать такие разделы как:
- Пояснительная записка;
- Технико-экономические показатели объекта (улицы);
- График выполнения строительно-монтажных работ/Календарный график;
- Технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ, скрытых работ, конструктивных элементов, ответственных конструкций;
- Расчет потребности в основных материалах, людях, механизмах, исходя из физических объемов на объекте;
- Цветные согласованные схемы ОДД на период производства строительно-монтажных/краткосрочных работ и эксплуатацию (при необходимости).
- Приказы на ответственных лиц Подрядчика;
- Цветные копии рецептов на приготовление асфальтобетонных смесей.
Выполнение строительно-монтажных работ без согласования ППР Заказчиком ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
5. Обеспечить, в ходе выполнения работ, на строительной площадке (полосе отвода, придорожной полосе) мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с нормативно-технической документацией и ППР.
6. Обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:
- выполнить оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;
- обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны от мусора;
- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;
- не допускать слив воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;
- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;
- обеспечить устройство пунктов очистки колес дорожно-строительной техники и механизмов от грязи в местах выезда на покрытие автомобильных дорог общего пользования;
- производство работ в охранных санитарных зонах выполнять в соответствии со специальными правилами в соответствии с действующим Законодательством РФ;
- не допускать несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой растительности.
7. Обеспечить оформление документации (заключение договоров, составление актов, формирование счетов-фактур, получение справок и т.д.), подтверждающих образование/передачу отходов, образовавшихся в процессе выполнения строительно-монтажных работ, организациям.
8. В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы, строительного мусора, сфрезерованного материала за границами строительной площадки, занимаемой на период производства работ, Подрядчик обязан оформить в установленном порядке аренду занимаемых земель и осуществить их рекультивацию за свой счет.
9. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ/сметой контракта. Обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в местах согласно СНиП 12-03-2001.
10. Используемые товары (материалы) должны быть новыми, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, кроме сфрезерованного материала.
11. Обеспечить нахождение работников Подрядчика на объекте в специальной одежде определенного образца оранжевого или зеленого цвета со световозвращающими материалами (ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ 12.4.280-2014), с указанием фирменного наименования Подрядчика (логотипа, бренда).
12. По требованию Заказчика предоставить транспорт для осуществления служебного выезда на объект, с целью осуществления контроля качества, объемов за выполнением строительно-монтажных работ и перемещения по объекту, обеспечить необходимым оборудованием для оперативного измерения объемов, температуры асфальтобетонной смеси, отбора проб.
13. При выполнении работ по устройству дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси применять машины и оборудование, способствующие устранению фракционной и температурной сегрегации асфальтобетонной смеси (перегружатели). Обеспечить равномерность температуры асфальтобетонной смеси за асфальтоукладчиком измеренного на расстоянии 0,3-1,0 м по ширине уложенного покрытия, от плиты асфальтоукладчика должно составлять не более 10°С., не допускать температурного расслоения асфальтобетонной смеси. В режиме реального времени отслеживать и записывать полную карту температур на укладываемом асфальтобетонном покрытии с привязкой на местности. В случае выявления фракционной и температурной сегрегации асфальтобетонной смеси, укладка слоя должна быть приостановлена, а участок покрытия должен быть заменен на новый.
14. До передачи объекта в натуре, Подрядчику необходимо составить комиссионный акт обследования технического состояния объекта (улицы) с участием уполномоченных представителей Заказчика, эксплуатирующей организации, балансодержателя объекта, приглашенных специалистов для составления ведомости дефектов и мероприятий по их устранению.
15. По запросу Заказчика представлять информацию о ходе и объёмах выполненных работ на объекте, с представлением фотоматериалов, в том числе на электронных носителях.
16. Производить фото-видеосъёмку объекта до начала строительно-монтажных работ, в том числе по каждому этапу и виду работ, а также после завершения отдельных видов и этапов работ по объекту с оформлением и представлением на электронных носителях по запросу Заказчика. Предусмотреть возможность сьемки законченного объекта квадрокоптером, ее предоставление.
17. Подтверждение соответствия дорожно-строительных материалов и изделий осуществлять в соответствии с унифицированными процедурами, утвержденными Комиссией Таможенного союза, в соответствии с техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».
18. Обеспечить перекрытие, устройство выравнивающего или других слоев асфальтобетонного покрытия отфрезерованного участка или участков замен основания в срок не более чем 2 суток (48 часов) по каждой захватке, с целью недопущения разрушения основания и обеспечения безопасности движения транспортных средств.
19. Обеспечить необходимый нормативный уровень содержания объекта, улицы (очитку покрытия проезжей части, уборку строительного и бытового мусора, покос растительности) в границах строительной площадки за свой счёт на весь период, в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ/Календарным графиком (Приложение №2 к Контракту).
20. В случае перепада высот автомобильной дороги и переходно-скоростных полос к объектам сервиса обеспечить безопасный съезд и выезд (устройство асфальтобетонного пандуса).
21. В случае возникновения происшествия или нештатной ситуации, в течении суток представить письменное донесение (пояснительная записка, схема организации движения в месте производства работ, фотоматериалы, акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП оформленный совместно с сотрудником ГИБДД) в отдел безопасности дорожного движения ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».
22. В случае отсутствия необходимости применения материала полученного путем фрезерования существующего асфальтобетонного покрытия Подрядчик возвращает стоимость материала в бюджет Российской Федерации или Республики Крым в соответствии с указанной (справочно) стоимостью в ведомости объемов и стоимости работ с составлением комиссионного акта о полученном количестве пригодного для повторного использования материала.
В стоимость работ по замене металлических ограждений, дорожных знаков, светофорных объектов, автопавильонов входит стоимость работ их демонтажа.
23. Представлять запрашиваемую Заказчиком информацию в сроки, установленные в требованиях, письмах, уведомлениях.
7. Гарантии качества.
	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками.
	Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается гарантийным паспортом (Приложение №6 к Контракту) с момента подписания Акта приемочной комиссии законченного объекта.
	Если в период выполнения строительно-монтажных работ или гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта комиссионного обследования, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик, по доверенности, обязан направить своего уполномоченного представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.
	При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов, замечаний, нарушений, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке или с участием строительного контроля (если имеется) и направляет требованием на Подрядчика.
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