Приложение № 1

 к Контракту №_____/23-СК

 от «___» ___________ 2023г.
Техническое задание
на Осуществление строительного контроля по объекту: «Ремонт искусственных дорожных сооружений (мостов) на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-116 Белогорск - Приветное км 9+004, км 14+014, км 14+397, км 6+210»
1. Общие положения
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	Основание выполнения:
	Приказ Министерства транспорта Республики Крым от 04.02.2019 № 55 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие автомобильных дорог Республики Крым на 2019-2030 годы»

	Наименование объекта:
	1. «Ремонт искусственного дорожного сооружения (моста) на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-116 Белогорск - Приветное км 9+004»
2. «Ремонт искусственного дорожного сооружения (моста) на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-116 Белогорск - Приветное км 14+014»
3. «Ремонт искусственного дорожного сооружения (моста) на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-116 Белогорск - Приветное км 14+397»

4. «Ремонт искусственного дорожного сооружения (моста) на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-116 Белогорск - Приветное км 6+210»

	Место выполнения работ:
	Республика Крым 

	Государственный заказчик:
	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

	Подрядчик (субподрядчик)
	Выполняющие на Объекте работы генеральные подрядные организации (определяются по результату конкурсных процедур) и привлекаемые ими субподрядные организации.

	Исполнитель

(субисполнитель)
	Организация, привлекаемая для осуществления строительного контроля по Объекту (определяется по результату конкурсных процедур) и привлекаемые ею к части работ организации.

	Сроки оказания услуг по осуществлению строительного контроля
	Начало работ - с момента заключения контракта, окончание работ – 15.12.2023 г., но в любом случае до завершения строительно-монтажных работ на Объекте. Сроки производства работ могут корректироваться «Заказчиком» на основании изменений производственной программы и сроков производства работ в договорах строительного подряда, иных производственных, организационно – технических, технологических и экономических факторов.


2. Требования к осуществлению строительного контроля

2.1. К основным требованиям по осуществлению строительного контроля на объекте, относятся: 

· выполнение работ по строительному контролю в сроки, предусмотренные государственным контрактом; 
· выполнение всех работ по строительному контролю в полном соответствии
с требованиями контракта, ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля», СП 48.13330.2019 «Организация строительства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, а также другой актуальной нормативной документации.

2.2. Требования к организации, осуществляющей строительный контроль:

· членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
· наличие собственного или арендованного автомобильного транспорта; 
· наличие комплекта средств измерения, имеющие документальное подтверждение
о прохождении поверки;
· наличие собственных или арендованных лабораторий для проведения необходимых испытаний материалов, изделий и оборудования, необходимых для реализации объекта;
· собственную или арендованную службу геодезического контроля;  
· наличие организационной структуры, позволяющей обеспечить квалифицированное управление для выполнения услуг по проведению строительного контроля;
· наличия ежедневного необходимого количества квалицированных специалистов
на строительной площадке;
· наличие средств осуществления фотосъемки.
3. Состав услуг по осуществлению строительного контроля

3.1  Предоставление Заказчику утвержденных схем организации строительного контроля на объекте с указанием конкретных специалистов, закрепленных за объектами в течение 3 дней
с момента заключения контракта.

3.2  Уведомление Заказчика о привлекаемых субисполнителей (в том числе строительных лабораторий) с указанием планируемого субподрядном объеме с приложением копии документов, подтверждающих их компетентность.

3.3 Рассмотрение и анализ рабочей документации до ее согласования Заказчиком с целью оценки ее комплектности (полноты) и соответствия утвержденной проектной и нормативно-технической документации, с направлением Заказчику результата рассмотрения и рекомендаций
к согласованию и утверждению и простановкой соответствующего штампа на титульном листе рабочей документации или выработка и письменное направление рекомендаций Заказчику
о необходимости корректировки рабочей документации. В случае изменения, корректировки или модификации проектных решений, участие в заседаниях Технических советов.
3.4 Входной контроль полноты и качества необходимой для начала работ документации Подрядчика (проект производства работ, технологических карт, схем, технологических карт, схем организации движения по временной схеме на действующей сети автомобильных дорог, карт подбора состава асфальтобетонных и бетонных смесей и т.д.) с оценкой ее соответствия согласованной рабочей документации и требованиям соответствующих нормативных документов.

3.5 Проверка входного контроля Подрядчика на соответствие применяемых материалов, конструкций и изделий требованиям рабочей документации, проведение выборочных испытаний поставляемых на объект материалов, сроков выполнения входного контроля и достоверности документирования его результатов.

3.6 Проведение мониторинга потребности и обеспеченности строительства проектной
и рабочей документацией, а также материально-техническими ресурсами. При возникновении дефицита информировать Заказчика и Подрядчиков для принятия надлежащих мер.

3.7 Контроль соблюдения Подрядчиками надлежащих условий хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, а также обеспечение сохранности выполнения работ, возведенных зданий и сооружений до их сдачи Заказчику.

3.8 Контроль обоснованности предложений Подрядчиков (разработчиков рабочей документации) по внесению изменений в рабочую документацию, в том числе предложений
по оформлению актов необходимости. Участие в комиссии по рассмотрению необходимости выполнения дополнительных работ. Рассмотрение и согласование сопоставительных ведомостей, оценка влияния дополнительных и отпавших работ на общую стоимость Объекта и возможность их оптимизации за счет других работ.

3.9 Проверка соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации. Результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка.

3.10 Проверка объемов выполненных строительно-монтажных работ на соответствие проектным решениям.

3.11 Проверка соответствия качества выполнения строительно – монтажных работ требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

3.12 Выдача предписаний подрядчику об устранении нарушений и о приостановке работ до устранения недостатков при обнаружении нарушений правил производства работ
и несоответствий утвержденной рабочей документации, которые могут повлиять на качество
или безопасность всего объекта или окружающей среды. Форма предписаний приведена
в приложениях 1,2 к настоящему техническому заданию. Незамедлительное информирование заказчика (в течении 2 суток) о каждом факте выдачи предписания о приостановке строительных работ и об устранении нарушений правил производства строительных работ, путем отправки письменного уведомления, а также скан копии предписания (записи в Общем журнале работ)
с отправкой электронным средством коммуникации, согласованным с Заказчиком.

3.13 Оформление актов об устранении замечаний после проверки устранения всех выявленных нарушений (приложение 3) и их оперативное (в течении 2 суток) направлении Заказчику путем отправки письменного уведомления, а также скан копии предписания (записи
в Общем журнале работ) с отправкой электронным средством коммуникации, согласованным
с Заказчиком.

3.14 Осуществление контроля исполнения Подрядчиками указаний и предписаний службы авторского надзора, органов ведомственного контроля, органов государственного надзора и контроля, других уполномоченных лиц, а также распоряжений (предписаний) Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых Подрядчиками работ и экологической, пожарной и прочих видов безопасности их деятельности.

3.15 Контроль исполнения Подрядчиком утвержденного (согласованного) Заказчиком графика производства работ (договорного, детализированного, рабочего), а также предоставление Заказчику оперативной информации о факторах, которые могут повлиять на их исполнение, в том числе о темпах необходимых землеустроительных, оценочных, кадастровых работ в целях подготовки площадки под строительство.

3.16 Контроль полноты и качества исполнительной, технической и первичной учетной документации:

· исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с проектной организацией и заказчиком;

· паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на объект строительные материалы, изделия и конструкции;

· результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией подрядчика;
· акты освидетельствования скрытых работ;
· журналы работ (общий и специальные);
· результаты обследования сооружения перед приемкой в эксплуатацию;
· графики производства работ;
· акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);
· акты о приемке выполненных работ (КС-2); 
· журнал учета выполненных работ (КС-6а);
· проекты производства работ, в том числе карты подбора составов (рецепты) бетонный и асфальтобетонных смесей;
· прочая документация в соответствии с условиями договора и регламента взаимодействия.

3.17 Проведение Исполнителем испытаний в собственной или арендованной лаборатории, компетентной в проведении данных работ, в объёме не менее 30% от объема образцов (проб), установленных контрактами, заключенными между Заказчиком и Подрядчиками. Компетентность испытательной лаборатории должна быть установлена специализированной системой оценки соответствия компетентности испытательных лабораторий и может
быть проверена Заказчиком.
3.18 Проверка полноты и правильности проведения Подрядчиками лабораторных испытаний.

3.19 Участие в совместных лабораторных испытаниях и геодезических исследованиях
по указанию Заказчика.

3.20 Контроль наличия действующих поверок средств измерений и оборудования, применяемых лабораторными и геодезическими службами Подрядчиков, а также компетентность привлекаемых лабораторий. Выдача при наличии нарушений письменного запрета (в виде предписания) на использование средств измерения, оборудования и проведение лабораторных испытаний, обеспечение контроль исполнения предписания и оперативное (в течении 2 суток) уведомление Заказчика о факте выдаче запрета и устранении замечаний.

3.21 Приемочный контроль работ, подписание актов освидетельствования ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

3.22 Участие в промежуточной приемке выполненных работ с визированием отчетности по форме КС-2 и КС-6а.

3.23  Оперативное информирование Заказчика средствами телефонной связи
и электронной электронных коммуникаций о выявленных внештатных, аварийных случаях
на Объекте и мерах, предпринятых для их устранения.

3.24  Оперативное информирование Заказчика (в течении 1 суток)
об нецелесообразности проведения работ (отдельного вида, либо комплекса) в виду отсутствия необходимости, либо по причине невозможности реализации других работ, возникновения условий, угрожающих сохранности возведенных/строящихся конструктивов или сооружений, наличия оптимизации/рационализации, либо других причин.

3.25 Участие в технических и организационных совещаниях в рамках контрактов, заключенных между Заказчиком и Подрядчиками.

3.26 Участие в Технических советах, проводимых Заказчиком, а также рассмотрение
и выдача заключений по представленным к Техническому совету материалам.

3.27 Представление интересов Заказчика по вопросу осуществления строительного контроля и участие в комиссиях и проверках, проводимых Заказчиком, иными уполномоченными лицами, в отношении Объекта, в том числе по содержанию строительной площадки, выполнению природоохранного законодательства, требований пожарной безопасности и т.д.

3.28 Составление ежемесячных отчетов (Приложение №4 к Техническому заданию)
о своей деятельности на Объекте и произведенных работах, включая рекомендации
по обеспечению качества строительно-монтажных работ.

3.29 Проверка совместно с Подрядчиками соответствия законченного строительством Объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.

3.30 Участие в проведение приемочной диагностике сдаваемого конструктивного элемента.

3.31 Контроль за качеством работ и подписание совместно с Заказчиком
и Подрядчиками актов по устранению дефектов в течении гарантийного срока.

3.32 Представление Заказчика в государственных органах по вопросам строительного контроля.

3.33 Рассмотрение претензий Подрядчиков и внесение предложений для принятия решения Заказчиком.

3.34 Рассмотрение претензий Заказчика в отношении качества и сроков предоставляемых услуг по осуществлению строительного контроля с оперативным (в течении
2 суток) предоставлением пояснений.
4.  Перечень сооружений, конструкций и работ, подлежащих строительному контролю
4.1  Рабочая документация.
4.2 Восстановление и закрепление оси трассы автомобильной дороги.

4.3 Демонтажные работы.

4.4  Земляные работы.

4.5 Дорожная одежда.

4.6 Водопропускные трубы.

4.7 Обустройство автомобильной дороги.

4.8 Переустройство сетей связи.

4.9 Переустройство сетей газоснабжения.

4.10 Устройство наружного освещения.

4.11 Пусконаладочные работы.

4.12  Временные здания и сооружения.

4.13  Прочие работы в соответствии с проектной и рабочей документацией.
5. Перечень документации при осуществлении контроля и отчетность
5.1. Деловая переписка ведется на протяжении осуществления строительного контроля объекта, сшивается в папки в двух экземплярах:

· один экземпляр передается для хранения Заказчику;
· один экземпляр хранится у Исполнителя в центральном офисе (при необходимости ряд документов должен находиться в при объектном офисе исполнителя).

5.2. Отчетность по строительному контролю.

5.2.1 Исполнитель направляет в адрес Заказчика ежемесячный отчет по результатам проведенного строительного контроля на объекте в электронном и бумажном носителях в сроки определенными Государственным контрактом на оказание услуг по проведению строительного контроля.

Форма отчета по результатам проведенного строительного контроля на объекте приведена в приложении 4 к настоящему техническому заданию. При этом указанная структура
и наполнении отчета, указанные в приложении 4, соответствуют минимальному объему и могут быть дополнены в соответствии с условиями контракта.

5.2.2 Исполнитель направляет ежедневный, еженедельный отчет в адрес Заказчика
в электронном виде с приложением фотоматериалов, отображающих степень готовности отдельных сооружений, основных конструктивных элементов с указанием процентного соотношения принятых, освидетельствованных и фактически выполненных объемов работ,
при необходимости.
5.2.3 По окончании выполнения работ на объекте одновременно с месячным отчетом Исполнитель представляет дополнительно сводный (итоговый) отчет (с фотоматериалами) за весь период строительства на электронном и бумажном носителях.

5.3. Заказчик вправе потребовать предоставления дополнительной оперативной ежедневной (еженедельной) информации в текстовом, графическом (в том числе фотоматериалы) или табличном виде по формам, согласованных с Заказчиком, посредством электронных средств коммуникации.
6. Приложения к техническому заданию
Приложение 1 - Форма предписания об устранении несоответствий, выявленных строительным контролем;
Приложение 2 - Форма предписания о приостановке работ по результатам проведения строительного контроля;

Приложение 3 - Форма акта об устранении замечаний, выданных при осуществлении строительного контроля;

Приложение 4 - Форма ежемесячного отчета по результатам строительного контроля.
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