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[bookmark: _Hlk45898810]на выполнение работ по текущему ремонту на объекте:
[bookmark: _Hlk198053349]«Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 2-ой этап в 2025 году. Лот №5»

1. Основание для выполнения работ:
Приказ Министерства транспорта Республики Крым от 09.02.2024 № 29 «Об утверждении Перечня объектов, реализуемых в рамках мероприятий отдельных структурных элементов Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно – дорожного комплекса Республики Крым» (с изменениями).
2. Цели выполнения работ по объекту:
Выполнение строительно-монтажных работ на объекте, восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участков ремонта, ремонт водоотводных сооружений и приемка работ законченных ремонтом объекта.
3. Исходные данные:
· График выполнения работ по текущему ремонту на объекте (Приложение №2 к Контракту)
· Смета контракта/Ведомость объемов и стоимости работ (Приложение №3 к Контракту)

4. Техническая характеристика объекта «Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 2-ой этап в 2025 году. Лот №5»:

4.1. Вьездное кольцо 
	Наименование показателя
	Нормативные

	Вид строительства
	Ремонт 

	Протяженность, км
	1,560

	Категория дороги (участка)
	III

	Число полос движения, шт
	2

	Ширина проезжей части, м
	8,0

	Вид покрытия
	Асфальтобетон



4.2. ул. Перекопская 
	Наименование показателя
	Нормативные

	Вид строительства
	Ремонт 

	Протяженность, км
	0,750

	Категория дороги (участка)
	III

	Число полос движения, шт
	2

	Ширина проезжей части, м
	8,0

	Вид покрытия
	Асфальтобетон



4.3. Новоселовское шоссе от вьездного кольца до кольца  по                                                   ул. Эскадронная 
	Наименование показателя
	Нормативные

	Вид строительства
	Ремонт 

	Протяженность, км
	0,620

	Категория дороги (участка)
	IV

	Число полос движения, шт
	4

	Ширина проезжей части, м
	12,0- 16,0

	Вид покрытия
	Асфальтобетон





5. Сроки выполнения работ:
В соответствии с Графиком выполнения работ по текущему ремонту на объекте (Приложение №2 к Контракту).
6. Общие требования.
Основные задачи Подрядчика:
1.Выполнить объемы строительно-монтажных работ на объекте в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, ведомостью объёмов и стоимости работ/сметой контракта (расчет стоимости), обеспечить качество.
2. Разработать и согласовать у Заказчика схемы организации дорожного движения на период ведения работ на объекте. После согласования представить отсканированную схему ОДД в формате PDF в цветном виде.
Выполнение строительно-монтажных работ без согласования Заказчиком схем организации дорожного движения ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Направить в региональное/местное УГИБДД схемы ОДД в местах производства дорожных работ для рассмотрения и осуществления контрольно-надзорных функций и представить Заказчику сопроводительным письмом отметку о получении региональным УГИБДД схем ОДД.
3. В местах производства дорожных работ применять дорожные знаки 4.2.1 и 4.2.2 «Объезд препятствия справа (слева)» со световой индикацией (импульсными стрелками) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ Р 52289-2004. 
Места производства работ обустроить в соответствии с рекомендацией по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ ОДМ 218.6.019-2016 (Приложение В) и техническими требованиями ГОСТ Р 52290-2004, на которых указывается следующая информация: вид работ, наименование объекта, сроки начала и окончания работ, наименование Заказчика, Подрядчика, Ф.И.О. и контактный телефон производителя работ.
4. Изготовить и установить за свой счет, с обеих сторон объекта, улицы, информационные щиты на желтом фоне, шрифтом в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 (Приложение В) и ГОСТР 52290-2004. Эскиз и параметры размера согласовываются Заказчиком (уполномоченным сотрудником).
5. До начала строительно-монтажных работ Подрядчику необходимо разработать и согласовать у Заказчика проект производства работ (далее - ППР). ППР должен содержать такие разделы как:
- Пояснительная записка;
- Технико-экономические показатели объекта (улицы);
- График выполнения строительно-монтажных работ/Календарный график;
- Технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ, скрытых работ, конструктивных элементов, ответственных конструкций;
- Расчет потребности в основных материалах, людях, механизмах, исходя из физических объемов на объекте;
- Цветные согласованные схемы ОДД на период производства строительно-монтажных/краткосрочных работ и эксплуатацию (при необходимости).
- Приказы на ответственных лиц Подрядчика;
- Цветные копии рецептов на приготовление асфальтобетонных смесей.
Выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР) без согласования ППР Заказчиком ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
6. Обеспечить, в ходе выполнения работ, на строительной площадке (полосе отвода, придорожной полосе) мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД) и ППР.
7. Обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:
- выполнить оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;
- обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны от мусора;
- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;
- не допускать слив воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;
- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;
- обеспечить устройство пунктов очистки колес дорожно-строительной техники и механизмов от грязи в местах выезда на покрытие автомобильных дорог общего пользования;
- производство работ в охранных санитарных зонах выполнять в соответствии со специальными правилами в соответствии с действующим Законодательством РФ;
- не допускать несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой растительности.
8. Обеспечить оформление документации (заключение договоров, составление актов, формирование счетов-фактур, получение справок и т.д.), подтверждающих образование/передачу отходов, образовавшихся в процессе выполнения строительно-монтажных работ, организациям.
9. В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы, строительного мусора, сфрезерованного материала за границами строительной площадки, занимаемой на период производства работ, Подрядчик обязан оформить в установленном порядке аренду занимаемых земель и осуществить их рекультивацию за свой счет.
10. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ/сметой контракта. Обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в местах согласно СНиП 12-03-2001.
11.Используемые товары (материалы) должны быть новыми, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, кроме сфрезерованного материала.
12. Обеспечить нахождение работников Подрядчика на объекте в специальной одежде определенного образца оранжевого или зеленого цвета со световозвращающими материалами (ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ 12.4.280-2014), с указанием фирменного наименования Подрядчика (логотипа, бренда).
13.По требованию Заказчика предоставить транспорт для осуществления служебного выезда на объект,с целью осуществления контроля качества, объемов за выполнением строительно-монтажных работ и перемещения по объекту, обеспечить необходимым оборудованием для оперативного измерения объемов, температуры асфальтобетонной смеси, отбора проб.
14. Обеспечить последовательность выполнения СМР в приоритетном порядке: демонтажные работы, установка бортовых камней, основание тротуаров, устройство покрытия тротуаров, фрезерование проезжей части, разборка/замена основания, утройство слоев покрытия проезжей части, обустройство а/д (установка знаков, металлических ограждений,  нанесение разметки и др.).
15. При выполнении работ по установке бортовых камней (БР 100.30.18, БР 100.30.15, БР 100.20.8) обеспечить применение съемной опалубки из ламинированой фанеры или обрезной доски (h ≥ 20 см) для получения монолитного замка из бетона марочной прочности (не ниже М200) на основании разработанной тех-карты в составе ППР.
Выполнении работ по установке бортовых камней без применения опалубки ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
16.При выполнении работ по устройству дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси применять машины и оборудование, способствующие устранению фракционной и температурной сегрегации асфальтобетонной смеси (перегружатели). Обеспечить равномерность температуры асфальтобетонной смеси за асфальтоукладчиком измеренного на расстоянии 0,3-1,0 м по ширине уложенного покрытия, от плиты асфальтоукладчика должно составлять не более 10°С., не допускать температурного расслоения асфальтобетонной смеси. В режиме реального времени отслеживать и записывать полную карту температур на укладываемом асфальтобетонном покрытии с привязкой на местности. В случае выявления фракционной и температурной сегрегации асфальтобетонной смеси, укладка слоя должна быть приостановлена, а участок покрытия должен быть заменен на новый.
17.До передачи объекта в натуре, Подрядчику необходимо составить комиссионный акт обследования технического состояния объекта (улицы) с участием уполномоченных представителей Заказчика, эксплуатирующей организации, балансодержателя объекта, приглашенных специалистов для составления ведомости дефектов и мероприятий по их устранению.
18.По запросу Заказчика представлять информацию о ходе и объёмах выполненных работ на объекте, с представлением фотоматериалов, в том числе на электронных носителях.
19.Производить фото-видеосъёмку объекта до начала строительно-монтажных работ, в том числе по каждому этапу и виду работ, а  также после завершения отдельных видов и этапов работ по объекту с оформлением и представлением на электронных носителях по запросу Заказчика. Предусмотреть возможность сьемки законченного объекта квадрокоптером, ее предоставление.
20.Подтверждение соответствия дорожно-строительных материалов и изделий осуществлять в соответствии с унифицированными процедурами, утвержденными Комиссией Таможенного союза, в соответствии с техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».
21. Обеспечить перекрытие, устройство выравнивающего или других слоев асфальтобетонного покрытия отфрезерованного участка или участков замен основанияв срок не более чем 2 суток (48 часов) по каждой захватке, с целью недопущения разрушения основания и обеспечения безопасности движения транспортных средств.
22. Обеспечить необходимый нормативный уровень содержания объекта, улицы (очитку покрытия проезжей части, уборку строительного и бытового мусора, покос растительности) в границах строительной площадки за свой счёт на весь период,в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ/Календарным графиком (Приложение №2 к Контракту).
23.В случае перепада высот автомобильной дороги и переходно-скоростных полос к объектам сервиса, обеспечить безопасный съезд и выезд (устройство асфальтобетонного пандуса).
24.В случае возникновения происшествия или нештатной ситуации, в течении суток представить письменное донесение (пояснительная записка, схема организации движения в месте производства работ, фотоматериалы, акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП оформленный совместно с сотрудником ГИБДД) в отдел организации безопасности дорожного движения ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».
25.В случае отсутствия необходимости применения материала полученного путем фрезерования существующего асфальтобетонного покрытия, Подрядчик возвращает стоимость материала в бюджет Российской Федерации или Республики Крым в соответствии с указанной (справочно) стоимостью в ведомости объемов и стоимости работ с составлением комиссионного акта о полученном количестве пригодного для повторного использования материала.
В стоимость работ по замене металлических ограждений, дорожных знаков, светофорных объектов, автопавильонов входит стоимость работ по их демонтажу.
26.Представлять запрашиваемую Заказчиком информацию в сроки, установленные в требованиях, письмах, уведомлениях.
7. Гарантии качества.
	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками.
          Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается гарантийным   паспортом (Приложение № 6 к Контракту) с момента подписания Акта приемочной комиссии законченного текущим ремонтом объекта: «Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 2-ой этап в 2025 году. Лот №5».
	Если в период выполнения строительно-монтажных работ или гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта комиссионного обследования, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик, по доверенности, обязан направить своего уполномоченного представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.
    При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов, замечаний, нарушений, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке или с участием строительного контроля (если имеется) и направляет требованием на Подрядчика.



Начальник ОСАД                                                                                                 В.А. Загородний
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