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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk45898810]на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-012 от а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта-Лучистое до Алушта-Судак-Феодосия км 1+400 – км 1+500»

1. Основание для выполнения работ:
Распоряжение Совета министров Республики Крым от 27.11.2025 № 2037-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым».

2. Цели выполнения работ по объекту: 
Выполнение строительно-монтажных работ на объекте, восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участков ремонта, доведения параметров поперечных уклонов до нормативных и приемка работ законченных ремонтом объекта.

3. Исходные данные:
       Проектная документация по Объекту.

Положительное заключение ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» от 28.06.2024 № 91-1-1-3-033904-2024

4. Техническая характеристика объекта:
«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-012 от а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта-Лучистое до Алушта-Судак-Феодосия км 1+400 – км 1+500»
	[bookmark: _Hlk131074913]Наименование показателя
	Показатель

	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	Категория автомобильной дороги
	IV

	Число полос движения, шт.
	2

	Ширина полосы движения, м
	3

	Расчетные нагрузки 
	АК 11,5

	Протяженность участка, км
	0,1496



5. Сроки выполнения работ:
До 01 ноября 2026 года.




6. Общие требования.
Основные задачи Подрядчика:
1. Выполнить объемы строительно-монтажных работ на объекте в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, ведомостью объёмов и стоимости работ/сметой контракта (расчет стоимости), обеспечить качество.
2. Разработать и согласовать у Заказчика схемы организации дорожного движения на период ведения работ на объекте. После согласования представить отсканированную схему ОДД в формате PDF в цветном виде.
Выполнение строительно-монтажных работ без согласования Заказчиком схем организации дорожного движения ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Направить в региональное/местное УГИБДД схемы ОДД в местах производства дорожных работ для рассмотрения и осуществления контрольно-надзорных функций и представить Заказчику сопроводительным письмом отметку о получении региональным УГИБДД схем ОДД.
3. В местах производства дорожных работ применять дорожные знаки 4.2.1 и 4.2.2 «Объезд препятствия справа (слева)» со световой индикацией (импульсными стрелками) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ Р 52289-2019. 
Места производства работ обустроить в соответствии с рекомендацией по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ ОДМ 218.6.019-2016 (Приложение В) и техническими требованиями ГОСТ Р 52290-2004, на которых указывается следующая информация: вид работ, наименование объекта, сроки начала и окончания работ, наименование Заказчика, Подрядчика, Ф.И.О. и контактный телефон производителя работ.
4. Изготовить и установить за свой счет, с обеих сторон объекта, улицы, информационные щиты на желтом фоне, шрифтом в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 (Приложение В) и ГОСТ Р 52290-2004. Эскиз и параметры размера согласовываются Заказчиком (уполномоченным сотрудником).
5. До начала строительно-монтажных работ Подрядчику необходимо разработать и согласовать у Заказчика проект производства работ (далее - ППР). ППР должен содержать такие разделы как:
- Пояснительная записка;
- Технико-экономические показатели объекта;
- График выполнения строительно-монтажных работ/Календарный график;
- Технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ, скрытых работ, конструктивных элементов, ответственных конструкций;
- Проект производства работ кранами;
- Расчет потребности в основных материалах, людях, механизмах, исходя из физических объемов на объекте;
- Цветные согласованные схемы ОДД на период производства строительно-монтажных/краткосрочных работ и эксплуатацию (при необходимости).
- Приказы на ответственных лиц Подрядчика;
- Цветные копии карт подбора бетонных смесей;
- Цветные копии рецептов на приготовление асфальтобетонных смесей.
Выполнение строительно-монтажных работ без согласования ППР Заказчиком ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
6. Обеспечить, в ходе выполнения работ, на строительной площадке (полосе отвода, придорожной полосе) мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с нормативно-технической документацией и ППР.
7. Обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:
- выполнить оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;
- обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны от мусора;
- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;
- не допускать слив воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;
- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;
- обеспечить устройство пунктов очистки колес дорожно-строительной техники и механизмов от грязи в местах выезда на покрытие автомобильных дорог общего пользования;
- производство работ в охранных санитарных зонах выполнять в соответствии со специальными правилами в соответствии с действующим Законодательством РФ;
- не допускать несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой растительности.
8. Обеспечить оформление документации (заключение договоров, составление актов, формирование счетов-фактур, получение справок и т.д.), подтверждающих образование/передачу отходов, образовавшихся в процессе выполнения строительно-монтажных работ, организациям.
9. В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы, строительного мусора, сфрезерованного материала за границами строительной площадки, занимаемой на период производства работ, Подрядчик обязан оформить в установленном порядке аренду занимаемых земель и осуществить их рекультивацию за свой счет.
10. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ/сметой контракта. Обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в местах согласно СНиП 12-03-2001.
11. Используемые товары (материалы) должны быть новыми, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, кроме сфрезерованного материала.
12. Обеспечить нахождение работников Подрядчика на объекте в средствах индивидуальной защиты и специальной одежде определенного образца оранжевого или зеленого цвета со световозвращающими материалами (ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ 12.4.280-2014), с указанием фирменного наименования Подрядчика (логотипа, бренда).
13. По требованию Заказчика предоставить транспорт для осуществления служебного выезда на объект, с целью осуществления контроля качества, объемов за выполнением строительно-монтажных работ и перемещения по объекту, обеспечить необходимым оборудованием для оперативного измерения объемов, температуры асфальтобетонной смеси, отбора проб.
14. При выполнении работ по устройству дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси применять машины и оборудование, способствующие устранению фракционной и температурной сегрегации асфальтобетонной смеси (перегружатели). Обеспечить равномерность температуры асфальтобетонной смеси за асфальтоукладчиком измеренного на расстоянии 0,3-1,0 м по ширине уложенного покрытия, от плиты асфальтоукладчика должно составлять не более 10°С., не допускать температурного расслоения асфальтобетонной смеси. В режиме реального времени отслеживать и записывать полную карту температур на укладываемом асфальтобетонном покрытии с привязкой на местности. В случае выявления фракционной и температурной сегрегации асфальтобетонной смеси, укладка слоя должна быть приостановлена, а участок покрытия должен быть заменен на новый.
15. До передачи объекта в натуре, Подрядчику необходимо составить комиссионный акт обследования технического состояния объекта (улицы) с участием уполномоченных представителей Заказчика, эксплуатирующей организации, балансодержателя объекта, приглашенных специалистов для составления ведомости дефектов и мероприятий по их устранению.
16. По запросу Заказчика представлять информацию о ходе и объёмах выполненных работ на объекте, с представлением фотоматериалов, в том числе на электронных носителях.
17. Производить фото-фидео съёмку объекта до начала строительно-монтажных работ, в том числе по каждому этапу и виду работ, а также после завершения отдельных видов и этапов работ по объекту с оформлением и представлением на электронных носителях по запросу Заказчика. Предусмотреть возможность сьемки законченного объекта квадрокоптером, ее предоставление.
18. Подтверждение соответствия дорожно-строительных материалов и изделий осуществлять в соответствии с унифицированными процедурами, утвержденными Комиссией Таможенного союза, в соответствии с техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». Рецепты и карты подбора состава материалов и строительных смесей подрядчик обязан предоставить на рассмотрение в лабораторию заказчика, и приступать к использованию материалов после утверждения в производство работ лабораторией заказчика.
19. Обеспечить перекрытие, устройство выравнивающего или других слоев асфальтобетонного покрытия отфрезерованного участка или участков замен основания в срок не более чем 2 суток (48 часов) по каждой захватке, с целью недопущения разрушения основания и обеспечения безопасности движения транспортных средств.
20. Обеспечить необходимый нормативный уровень содержания объекта, улицы (очитку покрытия проезжей части, уборку строительного и бытового мусора, покос растительности) в границах строительной площадки за свой счёт на весь период, в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ/Календарным графиком (Приложение №2 к Контракту).
21. В случае перепада высот автомобильной дороги и переходно-скоростных полос к объектам сервиса, обеспечить безопасный съезд и выезд (устройство асфальтобетонного пандуса).
22. В случае возникновения происшествия или нештатной ситуации, в течении суток представить письменное донесение (пояснительная записка, схема организации движения в месте производства работ, фотоматериалы, акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП оформленный совместно с сотрудником ГИБДД) в отдел безопасности дорожного движения ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».
23. В случае отсутствия необходимости применения материала полученного путем фрезерования существующего асфальтобетонного покрытия, Подрядчик возвращает стоимость материала в бюджет Российской Федерации или Республики Крым в соответствии с указанной (справочно) стоимостью в ведомости объемов и стоимости работ с составлением комиссионного акта о полученном количестве пригодного для повторного использования материала.
24. Представлять запрашиваемую Заказчиком информацию в сроки, установленные в требованиях, письмах, уведомлениях.
25. По мере закрытия ежемесячных выполненных объемов строительно-монтажных работ Подрядчик представляет полный комплект исполнительной документации по выполненным работам, подписанный строительным контролем Заказчика и скомплектованный в соответствии с подаваемым Актом выполненных работ (КС-2). Исполнительная документация должна быть представлена в бумажном виде, укомплектованна в специальные коробки размером 35*35*55см. из плотного картона. Поверх коробки должна быть расположена опись (реестр) содержимого данной коробки, в случае если опись на одном листе, то наклеенная поверх коробки, в случае если опись на нескольких листах, то вложена в файл, приклеенный к коробке с торцевой стороны. С противоположной стороны (другая торцевая сторона коробки) должен быть приклеен информационный лист шрифтом 72 размера, содержащий следующую информацию: год реализации объекта, контрактное наименование объекта, номер и количество КС-2, содержащися в коробке. Также в обязательном порядке представленному комплекту в бумажном виде должна прилагаться электронная копия на цифровом носителе (dvd/sd диск). Также содержание dvd/sd дисков, прилагаемых к ежемесячному выполнению, дублируется еще одним электронным носителем, прилагаемым к итоговому акту КС-6 по завершению контракта. Данный носитель в формате флеш-накопителя должен быть обклеен бумагой с номером Контракта.
26. Также Подрядчик своими силами, либо силами специализированной нанятой организацией производит работу по упрощенной паспортизации готового сооружения. Паспорт объекта должен содержать основные технические характеристики ( длина, ширина, высота), а также габариты проезжих частей, схемы сооружений (вид сбоку, вид сверху), схема плана коммуникаций, построенных или перенесенных в процессе реализации Контракта.
27. В случае если на объекте предусотренно наружное освещение, оплата за техническое присоединение к сетям  ГУП РК «Крымэнерго» производится подрядной организацией в счет непредвиденных расходов подрядчика или заказчика – в соответствии с решением технического совета (если присоеденение не предусмотренно сметой Контракта).
28. Спустя 10 дней после заключения Государственного контракта, подрядчик должен предоставить актуализированный график СМР и финансирования с разбивкой финансирования помесячно, в замен стандартного идущего приложением к контракту.

7. Гарантии качества.
	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками.
	Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается гарантийным паспортом (Приложение №7 к Контракту) с момента подписания Акта приемочной комиссии законченного объекта.
	Если в период выполнения строительно-монтажных работ или гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта комиссионного обследования, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик, по доверенности, обязан направить своего уполномоченного представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.
	При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов, замечаний, нарушений, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке или с участием строительного контроля (если имеется) и напраляет требованием на Подрядчика.

	Заказчик:
ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»
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