

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk45898810]на выполнение работ по текущему ремонту на объекте:
«Ремонт улично-дорожной сети городского округа Феодосия Республики Крым в 2026 году, ул. Федько»

1. Основание для выполнения работ:
         Распоряжение Совета министров от 05 февраля 2026 г. № 158-р «О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Совета министров Республики Крым». 

2. Цели выполнения работ по объекту:
Выполнение строительно-монтажных работ на объекте, восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участков ремонта, доведения параметров поперечных уклонов до нормативных и приемка работ законченных ремонтом объекта.

3. Исходные данные:
· График выполнения работ по текущему ремонту на объекте (Приложение №2 к Контракту)
· Смета контракта/Ведомость объемов и стоимости работ (Приложение №3 к Контракту)

4. [bookmark: _Hlk216875642]Техническая характеристика объекта:
	Наименование показателя
	Нормативные

	Вид строительства
	Ремонт 

	Протяженность, км
	0,600

	Категория дороги (участка)
	УДС

	Число полос движения, шт
	2

	[bookmark: _GoBack]Ширина проезжей части , м
	9,0-15,0

	Вид покрытия
	Асфальтобетон



5. Сроки выполнения работ:
В соответствии с Графиком выполнения работ по текущему ремонту на объекте (Приложение №2 к Контракту).
6. Общие требования.
Основные задачи Подрядчика:
1.Выполнить объемы строительно-монтажных работ на объекте в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, ведомостью объёмов и стоимости работ/сметой контракта (расчет стоимости), обеспечить качество.
2. Разработать и согласовать у Заказчика схемы организации дорожного движения на период ведения работ на объекте. После согласования представить отсканированную схему ОДД в формате PDF в цветном виде.
Выполнение строительно-монтажных работ без согласования Заказчиком схем организации дорожного движения ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Направить в региональное/местное УГИБДД схемы ОДД в местах производства дорожных работ для рассмотрения и осуществления контрольно-надзорных функций и представить Заказчику сопроводительным письмом отметку о получении региональным УГИБДД схем ОДД.
3. В местах производства дорожных работ применять дорожные знаки 4.2.1 и 4.2.2 «Объезд препятствия справа (слева)» со световой индикацией (импульсными стрелками) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ Р 52289-2004. 
Места производства работ обустроить в соответствии с рекомендацией по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ ОДМ 218.6.019-2016 (Приложение В) и техническими требованиями ГОСТ Р 52290-2004, на которых указывается следующая информация: вид работ, наименование объекта, сроки начала и окончания работ, наименование Заказчика, Подрядчика, Ф.И.О. и контактный телефон производителя работ.
4. Изготовить и установить за свой счет, с обеих сторон объекта, улицы, информационные щиты на желтом фоне, шрифтом в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 (Приложение В) и ГОСТР 52290-2004. Эскиз и параметры размера согласовываются Заказчиком (уполномоченным сотрудником).
5. До начала строительно-монтажных работ Подрядчику необходимо разработать и согласовать у Заказчика проект производства работ (далее - ППР). ППР должен содержать такие разделы как:
- Пояснительная записка;
- Технико-экономические показатели объекта (улицы);
- График выполнения строительно-монтажных работ/Календарный график;
- Технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ, скрытых работ, конструктивных элементов, ответственных конструкций;
- Расчет потребности в основных материалах, людях, механизмах, исходя из физических объемов на объекте;
- Цветные согласованные схемы ОДД на период производства строительно-монтажных/краткосрочных работ и эксплуатацию (при необходимости).
- Приказы на ответственных лиц Подрядчика;
- Цветные копии рецептов на приготовление асфальтобетонных смесей.
Выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР) без согласования ППР Заказчиком ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
6. Обеспечить, в ходе выполнения работ, на строительной площадке (полосе отвода, придорожной полосе) мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД) и ППР.
7. Обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:
- выполнить оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;
- обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны от мусора;
- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;
- не допускать слив воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;
- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;
- обеспечить устройство пунктов очистки колес дорожно-строительной техники и механизмов от грязи в местах выезда на покрытие автомобильных дорог общего пользования;
- производство работ в охранных санитарных зонах выполнять в соответствии со специальными правилами в соответствии с действующим Законодательством РФ;
- не допускать несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой растительности.
8. Обеспечить оформление документации (заключение договоров, составление актов, формирование счетов-фактур, получение справок и т.д.), подтверждающих образование/передачу отходов, образовавшихся в процессе выполнения строительно-монтажных работ, организациям.
9. В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы, строительного мусора, сфрезерованного материала за границами строительной площадки, занимаемой на период производства работ, Подрядчик обязан оформить в установленном порядке аренду занимаемых земель и осуществить их рекультивацию за свой счет.
10. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ/сметой контракта. Обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в местах согласно СНиП 12-03-2001.
11.Используемые товары (материалы) должны быть новыми, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, кроме сфрезерованного материала.
12. Обеспечить нахождение работников Подрядчика на объекте в специальной одежде определенного образца оранжевого или зеленого цвета со световозвращающими материалами (ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ 12.4.280-2014), с указанием фирменного наименования Подрядчика (логотипа, бренда).
13.По требованию Заказчика предоставить транспорт для осуществления служебного выезда на объект,с целью осуществления контроля качества, объемов за выполнением строительно-монтажных работ и перемещения по объекту, обеспечить необходимым оборудованием для оперативного измерения объемов, температуры асфальтобетонной смеси, отбора проб.
14. Обеспечить последовательность выполнения СМР в приоритетном порядке: демонтажные работы, установка бортовых камней, основание тротуаров, устройство покрытия тротуаров, фрезерование проезжей части, разборка/замена основания, утройство слоев покрытия проезжей части, обустройство а/д (установка знаков, металлических ограждений,  нанесение разметки и др.).
15. При выполнении работ по установке бортовых камней (БР 100.30.18, БР 100.30.15, БР 100.20.8) обеспечить применение съемной опалубки из ламинированой фанеры или обрезной доски (h ≥ 20 см) для получения монолитного замка из бетона марочной прочности (не ниже М200) на основании разработанной тех-карты в составе ППР.
Выполнении работ по установке бортовых камней без применения опалубки ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
16.При выполнении работ по устройству дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси применять машины и оборудование, способствующие устранению фракционной и температурной сегрегации асфальтобетонной смеси (перегружатели). Обеспечить равномерность температуры асфальтобетонной смеси за асфальтоукладчиком измеренного на расстоянии 0,3-1,0 м по ширине уложенного покрытия, от плиты асфальтоукладчика должно составлять не более 10°С., не допускать температурного расслоения асфальтобетонной смеси. В режиме реального времени отслеживать и записывать полную карту температур на укладываемом асфальтобетонном покрытии с привязкой на местности. В случае выявления фракционной и температурной сегрегации асфальтобетонной смеси, укладка слоя должна быть приостановлена, а участок покрытия должен быть заменен на новый.
17.До передачи объекта в натуре, Подрядчику необходимо составить комиссионный акт обследования технического состояния объекта (улицы) с участием уполномоченных представителей Заказчика, эксплуатирующей организации, балансодержателя объекта, приглашенных специалистов для составления ведомости дефектов и мероприятий по их устранению.
18.По запросу Заказчика представлять информацию о ходе и объёмах выполненных работ на объекте, с представлением фотоматериалов, в том числе на электронных носителях.
19.Производить фото-видеосъёмку объекта до начала строительно-монтажных работ, в том числе по каждому этапу и виду работ, а  также после завершения отдельных видов и этапов работ по объекту с оформлением и представлением на электронных носителях по запросу Заказчика. Предусмотреть возможность сьемки законченного объекта квадрокоптером, ее предоставление.
20.Подтверждение соответствия дорожно-строительных материалов и изделий осуществлять в соответствии с унифицированными процедурами, утвержденными Комиссией Таможенного союза, в соответствии с техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».
21. Обеспечить перекрытие, устройство выравнивающего или других слоев асфальтобетонного покрытия отфрезерованного участка или участков замен основанияв срок не более чем 2 суток (48 часов) по каждой захватке, с целью недопущения разрушения основания и обеспечения безопасности движения транспортных средств.
22. Обеспечить необходимый нормативный уровень содержания объекта, улицы (очитку покрытия проезжей части, уборку строительного и бытового мусора, покос растительности) в границах строительной площадки за свой счёт на весь период,в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ/Календарным графиком (Приложение №2 к Контракту).
23.В случае перепада высот автомобильной дороги и переходно-скоростных полос к объектам сервиса, обеспечить безопасный съезд и выезд (устройство асфальтобетонного пандуса).
24.В случае возникновения происшествия или нештатной ситуации, в течении суток представить письменное донесение (пояснительная записка, схема организации движения в месте производства работ, фотоматериалы, акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП оформленный совместно с сотрудником ГИБДД) в отдел организации безопасности дорожного движения ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».
25.В случае отсутствия необходимости применения материала полученного путем фрезерования существующего асфальтобетонного покрытия, Подрядчик возвращает стоимость материала в бюджет Российской Федерации или Республики Крым в соответствии с указанной (справочно) стоимостью в ведомости объемов и стоимости работ с составлением комиссионного акта о полученном количестве пригодного для повторного использования материала.
В стоимость работ по замене металлических ограждений, дорожных знаков, светофорных объектов, автопавильонов входит стоимость работ по их демонтажу.
26.Представлять запрашиваемую Заказчиком информацию в сроки, установленные в требованиях, письмах, уведомлениях.
7. Гарантии качества.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками.
Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается гарантийным   паспортом (Приложение № 6 к Контракту) с момента подписания Акта приемочной комиссии законченного текущим ремонтом объекта «Ремонт улично-дорожной сети городского округа Феодосия Республики Крым в 2026 году, ул. Федько».
Если в период выполнения строительно-монтажных работ или гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта комиссионного обследования, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик, по доверенности, обязан направить своего уполномоченного представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.
При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов, замечаний, нарушений, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке или с участием строительного контроля (если имеется) и направляет требованием на Подрядчика.



























