Задание на проектирование объекта капитального строительства

Реконструкция искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-293 Воинка - Джанкой (км 41+471)
	Местоположение: Республика Крым, Джанкойский район, Изумрудновское сельское поселение, Масловское сельское поселение.
Назначение: Обеспечение пересечения автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н–295 Воинка –Джанкой с железнодорожными путями на участке Джанкой – Мамут


I. Общие данные

	1. Основание для проектирования объекта:

	Республиканская адресная инвестиционная программа в рамках реализации мероприятий государственных программ Республики Крым, утвержденной распоряжением Совета министров Республики Крым от 27.11.2024 № 2197-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и о признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым»

	

	2. Застройщик (технический заказчик):

	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым», 295022, Республика Крым, город Симферополь, Кечкеметская улица, дом 184/1а. ОГРН 1159102040680, ИНН 9102164702

	

	3. Инвестор (при наличии):

	Нет

	

	4. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2022 № 928/пр. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.02.2023 № 72411)
Автомобильные дороги. 
Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) вне населенного пункта.

Код: 04.01.001.003.
Мостовые сооружения.

Сооружение автодорожного путепровода-эстакады. 

	Код: 04.06.001.002.

	

	5. Вид работ:

	Реконструкция.

	

	6. Источник и объем финансирования строительства объекта:

	Бюджет Республики Крым (Республиканская адресная инвестиционная программа в рамках реализации мероприятий государственных программ Республики Крым, утвержденной распоряжением Совета министров Республики Крым от 27.11.2024 № 2197-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и о признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым» (с изменениями и дополнениями). 100% - региональный бюджет. 

175 274,700 тыс. руб. за счет средств Республики Крым (100%)

	

	7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии):

	Получение согласований, технических условий на переустройство инженерных коммуникаций, технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения и заключений о выполнении полученных технических условий всех служб, чьи инженерные коммуникации находятся в зоне производства работ, осуществляется проектной организацией и входит в сроки и стоимость Государственного контракта.

	

	8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

	Необходимость выделения этапов определяется и обосновывается при проектировании

	

	9. Срок строительства объекта:

	Продолжительность реконструкции принять на основе проекта организации строительства

	

	10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

	Протяженность участка работ, км
 –  0,350*

Категория автомобильной дороги
 –  IV

Расчетная скорость, км/ч
             –  60*

Число полос движения, шт
             –  2

Ширина полосы движения, м
             –  3,00

Ширина обочины, м
                         –  2.00*

Длина путепровода, м                          –  определить проектом

Схема путепровода                              –  определить проектом

Габарит путепровода                           –  Г–8

Подмостовой габарит, м                      –  определить проектом

Ширина тротуара, м                             –  определить проектом*

Протяженность подходов, км             –  0,150 + 0,150*

Расчетные нагрузки (подходы)           –  АК11,5
Расчетные нагрузки (путепровод)      –  А14, Н14 (НК102,8)
Тип дорожной одежды
             –  капитальный

Вид покрытия
                                     –  асфальтобетон

* данные уточняются при проектировании.

	

	11. Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5), и включают в себя:



	11.1. Назначение объекта:

	В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», автомобильная дорога предназначена для движения транспортных средств.

Код объекта по назначению и функционально-технологическим особенностям – 04.01.001.003 (обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) вне населенного пункта), в соответствии с п. 04.01. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2022 № 928/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)».
В соответствии с п. 3 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», путепровод является искусственным дорожным сооружением, предназначенным для движения транспортных средств и пешеходов, в месте пересечения автомобильной дороги с железной дорогой.

Код объекта по назначению и функционально-технологическим особенностям – 04.06.001.002 (сооружение автодорожного путепровода-эстакады), в соответствии с п. 04.06. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2022 № 928/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)».

	

	11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность:

	В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», автомобильная дорога является объектом транспортной инфраструктуры.

В соответствии с п. 1 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», путепровод является технологической частью автомобильной дороги – объекта транспортной инфраструктуры.

	

	11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:

	Сейсмичность

	

	11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

	В соответствии с п. 1 ст. 48_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, сооружения не относятся к опасным производственным объектам

	

	11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:

	В соответствии с п. 2 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», автомобильная дорога и путепровод не относятся ни к одной из категорий по пожарной и взрывопожарной опасности.

	

	11.6. Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей:

	В соответствии с п. 6 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют

	

	11.7. Уровень ответственности объекта (устанавливаются согласно п. 7 ч. 1 и ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, 
ст. 5):

	В соответствии с п. 9 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности сооружений нормальный.

В соответствии с п. 3.2 и по приложению А ГОСТ 27751–2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» класс сооружений принять КС-2.

	

	12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

	Не требуется

	

	13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

	Проектные и технические решения разработать в соответствии с установленными требованиями нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных технических документов, в том числе, включенных в перечень нормативной документации в качестве одного из приложений к Государственному контракту

	

	14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

	Выполнить инженерные изыскания, необходимые для получения достаточных материалов по обоснованию проектных решений реконструкции и эксплуатации объекта. Программу инженерных изысканий согласовать с Заказчиком. Задания на выполнение отдельных видов инженерных изысканий, включаемые в программы инженерных изысканий, выдаются руководителем подрядной организации, утверждаются главным инженером проекта (ГИПом), согласовываются руководителем изыскательского подразделения (либо субподрядной организации).

Точность, состав, сдачу работ и оформление отчетов по изыскательским работам выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», ГОСТ 32836–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования», ГОСТ 33179-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования» а также:
– по инженерно-геодезическим изысканиям – СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», ГОСТ 32869–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий»;

– по инженерно-геологическим изысканиям – СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», ГОСТ 32868–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий»;

– по инженерно-геофизическим изысканиям (сейсмическое микрорайонирование) – СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», ГОСТ 32868–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий», РСН 65–87 «Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ»;
– по инженерно-экологическим изысканиям – СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», ГОСТ 32847–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий»;
–  по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям – СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

–  по предпроектному обследованию автомобильной дороги – ГОСТ Р 50597–2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ОДМ 218.4.039–2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог».
Инженерно-геодезические изыскания выполнить путем проведения топографической съемки участка расположения объекта на площади, достаточной для выполнения проектных работ, с составлением топографического плана в масштабе 1:500, продольного профиля, профилей поперечников и обмерных чертежей сооружения. Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории и обоснования проектных решений реконструкции и эксплуатации объекта. Система координат МСК 63, система высот – Балтийская. Закрепление планово-высотного обоснования выполнить согласно ГОСТ 32869–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий». Получить выписку, содержащую сведения об исходных пунктах государственной геодезической сети (ГГС). В границах съемки снять все подземные и наземные коммуникации с указанием назначения, числа и марок проводов и кабелей, глубины заложения и высоты подвесок с указанием адресов и телефонов владельцев и согласованием их места положения. Расположение коммуникаций в границах съемки должно быть согласовано с владельцами коммуникаций. Заложить стеновые репера и/или репера (точки) долговременного закрепления в необходимом количестве. Знаки, позволяющие вынести на местность ось строящегося участка, и репера высотных отметок сдать Заказчику по акту до окончания проектирования. Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть чётко обозначены для исключения неумышленного уничтожения и позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.
Инженерно-геологические изыскания выполнить путем бурения скважин с отбором и исследованием образцов, в объеме, обеспечивающем комплексное изучение инженерно-геологических условий участка работ, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, а также составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия реконструируемого объекта с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия и обоснования проектных решений. Глубина проходки горных выработок определяется из необходимости получения исходных данных для расчета фундаментов на глубину ниже зоны их опирания для определения устойчивости грунтов основания сооружения. Инженерно-геологические изыскания провести в объеме, определенном на основании рекогносцировочного обследования территории. Предоставить заказчику фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ по бурению скважин (с привязкой к месту отбора). Геологические разрезы по характерным поперечным профилям внести в состав инженерно-геологического отчета.
Инженерно-геофизические изыскания (сейсмическое микрорайонирование) выполнить путем уточнения исходной сейсмичности территории, на которой расположен объект реконструкции, с указанием сейсмичности в баллах на момент изысканий, а также дать прогноз изменений сейсмичности с учетом изменений инженерно-геологических условий в период строительно-монтажных работ и на период эксплуатации объекта. Карты (схемы) сейсмического микрорайонирования сопроводить результатами расчетов и количественными характеристиками прогнозируемых сейсмических воздействий.
Инженерно-экологические изыскания выполнить в объеме, необходимом для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей среды под влиянием техногенной нагрузки, для экологического обоснования реконструкции объекта с последующей эксплуатацией, для обеспечения благоприятных условий жизни населения, обеспечения безопасности зданий, сооружений, территории и предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных воздействий на окружающую среду. Объем работ и исследований должен быть достаточен для оценки воздействия объекта на окружающую среду и выбора варианта реконструируемого объекта с учетом экологических ограничений. Выполнить рекогносцировку участка работ, составить инженерно-экологическую карту с определением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, описать точки с нанесением данных радиометрических наблюдений на карту, собрать исходные данные, обработать и проанализировать опубликованные и фоновые материалы о состоянии окружающей среды. Произвести отбор почв, грунтов и воды на санитарно-токсикологические и санитарно-бактериологические показатели. Определить соли тяжелых металлов в составе грунтов, коррозионную активность грунтов, грунтовых и других вод по отношению к бетону и стали.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить путем проведения рекогносцировочного обследования участка работ, обработки статистических данных, определения площадей и уклонов водосборов. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать оценку гидрологических и климатических условий территории для обоснования проектных решений по выбору основных параметров реконструируемого сооружения и определения гидрометеорологических условий его эксплуатации. Получить справку с краткой климатической характеристикой и фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в районе реконструкции в региональном органе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Предпроектные обследования выполнить путем проведения комплексного (приборного, инструментального) обследования подходов с исследованием свойств материалов и конструкций неразрушающими методами. Дать оценку состоянию грунтов оснований сооружений, конструкциям, фундаментам с целью определения их несущей способности, а также дать рекомендации о возможности использования существующих конструктивных элементов.
Получить справку от соответствующего территориального органа государственного контроля, использования и охраны памятников истории и культуры о наличии либо отсутствии в зоне проектирования объектов историко-культурного наследия.

В случае выявления в процессе инженерных изысканий экономической нецелесообразности проведения реконструкции или необходимости дополнительных специальных исследований и изысканий, исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность и приостановить работы.

Результатом инженерных изысканий и предпроектного обследования являются технические отчёты (выделяемые в отдельные книги), содержащие материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающие сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту при осуществлении работ по реконструкции этого объекта и после их завершения, и о результатах оценки влияния реконструкции объекта на другие объекты капитального строительства.

Технические отчёты об инженерных изысканиях передать Заказчику после окончания изыскательских работ на электронном носителе. Электронный носитель должен содержать форматы файлов с возможностью редактирования документа (Excel, Word, AutoCad) и в формате *.pdf.

По окончании инженерных изысканий земельные участки и конструкции должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению. Выполнить тампонирование скважин с составлением акта.

	

	15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

	Предполагаемая (предельная) стоимость реконструкции объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства в ценах соответствующих лет, составляет 175 274,700 тыс. рублей. Стоимость уточняется по результатам положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающее проверку достоверности сметной стоимости.

	16. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:

	Нет.


II. Перечень основных требований к проектным решениям
	17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

	Не требуется

	

	18. Требования к проекту полосы отвода:

	Разработать документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории на основании Задания на подготовку документации по планировке территории (п. 46.1 Задания на проектирование) с целью формирования земельного участка для размещения конструктивных элементов проектируемого мостового перехода

	

	19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:

	Не требуется

	

	20. Требования к технологическим решениям:

	Не требуется

	

	21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):

	Не требуется

	

	22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

	Разработать основные проектные решения на основе технико-экономического сравнения вариантов: оси трассы, дорожных одежд, конструктивных элементов мостового сооружения, применяемых материалов и технологий. Подходы выполнить с обеспечением плавного сопряжения с дорогой.

До начала выполнения работ разработать и согласовать с Заказчиком «График проведения основных мероприятий по объекту проектирования», в который входит поэтапное утверждение основных проектных решений.

Выбор основных технических решений (плана, продольного профиля, конструкции дорожной одежды и мостового полотна, конструкции пролетного строения, опор, применяемых основных материалов и т.д.) предоставить на рассмотрение и утверждение технического совета Заказчика.
Для расчета конструкции дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна определить требуемый модуль упругости согласно интенсивности и состава транспортного потока. Предоставить на согласование техническому совету Заказчика не менее двух вариантов дорожных одежд с определением сметной стоимости для каждого из представленных вариантов. Согласно п.12.1 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» асфальтобетонные смеси проектировать в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия», 
ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон Технические условия», ГОСТ Р 58401.1-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования», 
ГОСТ Р 58401.3-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила проектирования» и ГОСТ Р 54401-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия».
Параметры путепровода и габариты приближений принять в соответствии с нормативными положениями: СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги», СП 227.1326000.2014 «Пересечения железнодорожных линий с линиями транспорта и инженерными сетями», СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», ГОСТ 33384-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых сооружений. Общие требования», ГОСТ 9238-2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений», ГОСТ 33391-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Габариты приближения конструкций», ГОСТ 33390-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и воздействия».
При наличии существующих съездов предусмотреть их восстановление.
Провести необходимые согласования с ФГУП «Крымская железная дорога». Для определения трасс кабельных коммуникаций провести инструментальную проверку и шурфление мест прохождения кабельных трасс совместно с причастными подразделениями железной дороги (с составлением акта, включаемого в проектную документацию).
Обеспечить продольный и поперечный водоотвод путепровода и подходов. Организовать сброс ливневых вод с мостового перехода посредством системы водоотвода на очистные сооружения (ЛОС). Запроектировать водоотвод с пролетного строения над железнодорожными путями конструкциями, исключающими пробой тока на них.
Организацию движения и безопасный пропуск подвижного состава железной дороги в период производства работ согласовать с Заказчиком и ФГУП «Крымская железная дорога» на этапе рассмотрения основных проектных решений.

Предложить мероприятия по внедрению новых технологий, техники, конструкций и материалов. Дать рекомендации по применению строительных материалов, конструкций и изделий, прошедших сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом от 22.12.2002 № 184–ФЗ «О техническом регулировании», обосновать их применение в разделе «Применение новых технологий, техники и материалов» путем технико-экономического сравнения со стандартными технологиями, техникой и материалами. Обосновать целесообразность финансирования инноваций и внедрения достижений научно-технического прогресса (определить экономическую эффективность внедрения новых технологий, техники, конструкций и материалов).
Согласовать проектную документацию с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, получить в органах Государственной экспертизы положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающее проверку достоверности сметной стоимости.

Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101–2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 33100–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог» и ГОСТ 33384–2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых сооружений. Общие требования».

Проектную документацию оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации заданию на проектирование и нормативным требованиям.
Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проектной документации Заказчиком, в установленном им порядке, в защите проектной документации в органах Государственной экспертизы. Предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика. Вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и органов экспертизы изменения, уточнения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию, ответы на замечания экспертизы оформить сводкой замечаний в виде таблицы. Предоставлять необходимые пояснения при рассмотрении запросов исполнительной власти, обращений граждан и организаций по вопросам принятых проектных решений. При необходимости, участвовать в приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию.

Инженерные изыскания и проектирование должно осуществляться организацией, имеющей СРО и все необходимые допуски для данного вида работ.

	

	23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:

	Не требуется

	

	24. Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости):

	Не требуется

	24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

	Не требуется.

	24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

Не требуется

	

	25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

	Мероприятия по охране окружающей среды разработать на основании действующих нормативных и правовых актов в соответствующем разделе проектной документации с учетом требований к его содержанию

	

	26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработать на основании действующих нормативных и правовых актов в соответствующем разделе проектной документации с учетом требований к его содержанию

	27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

	Не требуется

	

	28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту:

	Не требуется

	

	29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

	На стадии проектирования предусмотреть мероприятия по обеспечению транспортной безопасности на период реконструкции путепровода и в период последующей эксплуатации, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 № 16–ФЗ «О транспортной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2020 № 2418 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства» и постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства».

При подготовке материалов по обеспечению транспортной безопасности на период реконструкции необходимо разработать план обеспечения транспортной безопасности реконструируемого объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ) в 2-ух экземплярах на бумажном носителе и 1-ом экземпляре на электронном носителе. В данном плане, в обязательном порядке, необходимо отразить мероприятия по организации на реконструируемом объекте транспортной инфраструктуры досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, обеспечивающих контроль за входом (выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях предотвращения возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых веществ), загрязнения опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью персонала и других лиц.
На стадии проектирования необходимо предусмотреть финансирование на реализацию данных мероприятий.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности на период реконструкции и дальнейшей эксплуатации ОТИ, должны в полной мере соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

	

	30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

	Не требуется

	

	31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

	Не требуется

	32. Требования к проекту организации строительства объекта:

	Продолжительность реконструкции принять на основе проекта организации строительства в соответствии с нормативными требованиями.

В проектную документацию включить сводный стройгенплан. В проекте организации строительства в календарном плане отражать все виды работ.
Предусмотреть разделом ПОС выделение в отдельные этапы работы по переустройству (устройству) коммуникаций.

	

	33. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:

	Определить перечень, состав и балансодержателей объектов (включая наземные и подземные коммуникации и сооружения), подлежащих переустройству.
Получение технических условий на переустройство инженерных коммуникаций, технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения и заключений о выполнении полученных технических условий всех служб, чьи инженерные коммуникации находятся в зоне производства работ, осуществляется подрядной организацией и входит в сроки и стоимость Государственного контракта.
Проектная организация осуществляет и оплачивает все необходимые согласования с заинтересованными физическими и юридическими лицами (муниципальными образованиями, организациями, выдавшими технические условия и договора на технологическое присоединение, владельцами инженерных сетей, территориальными органами государственного контроля и иными заинтересованными службами) в соответствии с действующим законодательством.
При необходимости сноса зеленых насаждений и проведения компенсационных мероприятий в отношении древесно-кустарниковой растительности, попадающей в границы проектируемого объекта, сформировать Акт обследования зелёных насаждений, подлежащих удалению, и направить на рассмотрение Заказчику (с приложением дендроплана).

	

	34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка:

	Не требуется

	

	35. Требования к разработке проекта рекультивации земель:

	Разработать при необходимости.

	

	36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

	Сбор данных о наличии, местоположении и функционировании площадок складирования и полигонов ТБО (ТКО, КГО) осуществляется подрядной организацией и входит в сроки и стоимость Государственного контракта.

	

	37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:

	Не требуется


III. Иные требования к проектированию

	38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости):

	Дополнительно к обязательному составу проектно-сметной документации разработать, выделив в отдельные тома:

– материалы технических условий и согласований;

– технологические и конструктивные решения путепровода;

– организацию и обеспечение безопасности движения на время реконструкции и на период эксплуатации;

– переустройство коммуникаций;

– обеспечение транспортной безопасности на период реконструкции и на период эксплуатации;

– организацию работ по содержанию автомобильной дороги и искусственного сооружения;

– конкурсную документацию (чертежи, ведомость объемов и стоимости работ, технические спецификации).
Порядок разработки проектной документации:

– выполнение инженерных изысканий;

– предоставление Заказчику (на электронном носителе) технических отчетов по результатам инженерных изысканий на рассмотрение;

– разработка вариантов проектных решений с экономическим обоснованием и принципиальной схемой организации строительно-монтажных работ по согласованному варианту;

– представление проектных решений на согласование Заказчику;

– разработка проектной документации по реконструкции на основании технических решений, выбранных и согласованных техническим советом Заказчика;

– передача проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий в органы Государственной экспертизы и получение положительного заключения проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающее проверку достоверности определения сметной стоимости;

– передача проектно-сметной документации, материалов инженерных изысканий и положительного заключения экспертизы Заказчику в полном объеме (на бумажном и электронном носителях) с учетом корректировки по замечаниям органов государственной экспертизы.

	

	39. Требования к подготовке сметной документации:

	Сметную документацию разработать в полном объеме в соответствии с            «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Минстроя России № 421/пр 
от 04.08.2020 (в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 №55/пр), ресурсно-индексным методом с использованием государственных элементных сметных норм (ГЭСН), сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен размещенных в федеральном реестре сметных нормативов (ФГИС ЦС) с пересчетом  из базисного уровня цен (ФСБЦ-2022) в текущий уровень цен индексами изменения сметной стоимости по группам однородных строительных ресурсов по субъектам Российской Федерации на дату представления документации Заказчику.

Дополнительно к обязательному составу сметной документации разработать: Акт, утвержденный застройщиком, техническим заказчиком или лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 1_1 и 1_2 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования в соответствии с п. 16_4 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.
При определении сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом, в случае отсутствия сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен в ФГИС ЦС, применять индексы, указанные в подпунктах "г" - "ж" п. 11 Методики № 421/пр 
от 04.08.2020 (в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр). 

При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг определить  их сметную стоимость по наиболее экономичному варианту на основании проведенного мониторинга по прайс-листам (далее - конъюнктурный анализ)  поставщиков и организаций-производителей продукции, в соответствии с пп.13-21  Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 №55/пр). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике от 04.08.2020 
№ 421/пр (в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр) и согласовать с заказчиком».

Количество коммерческих предложений при конъюнктурном анализе рынка – 
не менее 3х. В коммерческих предложениях (прайс-листах) должна быть отображена информация: поставщик, его юридический (фактический) адрес, контактные телефоны, цена (оптовая, розница) с НДС (без НДС), с учетом доставки до административного центра Республики Крым (г. Симферополь), либо до объекта. Коммерческое предложение должно быть зарегистрировано в официальном порядке в соответствии с регламентом предоставляющей организации, заверено подписью и печатью представителя организации-производителя материала.

В состав сметной документации включить подробную пояснительную записку о формировании сметной стоимости, а также отдельный том (книгу), содержащий (-ую) локальные сметы на виды работ, оборудования и материалы.

Структуру, состав и формы сметной документации оформить в соответствии с «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» от 04.08.2020 № 421/пр (в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр). При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством. 

В составе сводного сметного расчета включить затраты на:

– возмещение убытков землевладельцам, землепользователям, арендаторам за отвод земель во временное пользование (при необходимости);

–компенсации при обнаружении объектов историко-культурного наследия (при необходимости);

         –разминирование территорий в районах бывших боевых действий (при необходимости);

–переустройство коммуникаций, включая тариф за подключение электроэнергии, переключение газопроводов и др.;

–восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений (при необходимости);

–временные здания и сооружения (на основании ПОС);

–содержание участка автомобильной дороги, а также дорог и улиц, задействованных в схеме движения транспорта для строительно-монтажных работ и восстановление их после окончания строительства (при необходимости);

–мероприятия по размещению или утилизации отходов на лицензированных объектах, в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду (при наличии);

–дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (при необходимости);

–затраты по перевозке работников (на основании ПОС); 

          –дополнительные затраты при получении электроэнергии от передвижных электростанций на основании ПОС (при необходимости);                                                                                                                                                          -затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве

обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств (при необходимости);

–затраты на страхование объекта (при необходимости);

–проведение работ по производственно-экологическому контролю (мониторингу);

–строительный контроль;*

- авторский надзор;

–проектно-изыскательские работы и экспертиза проекта;

–затраты на рабочую документацию;

–непредвиденные работы и затраты – в размере 3% (в случае необходимости);

–налог на добавленную стоимость – 20%;

–прочие необходимые затраты в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр) и другими документами, включёнными в федеральный реестр сметных нормативов.

Получение заключений и проведение согласований с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, в том числе, получение положительного заключения проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающего проверку достоверности сметной стоимости, осуществляет и оплачивает проектная организация. Повторное проведение согласований и экспертизы оплачивает так же проектная организация.

Стоимость и сроки прохождения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности сметной стоимости входят в стоимость и сроки по данному Государственному контракту.

* На основании п. 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190–ФЗ, п. 3, п. 14 Постановления Правительства Российской Федерации 
«О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 № 468, а также ввиду отсутствия у Заказчика нормативной численности работников, на которых в установленном порядке возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля, строительный контроль проводится организацией, привлеченной Заказчиком по договору для осуществления строительного контроля.

	

	40. Требования к разработке специальных технических условий:

	Не требуется

	

	41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:

	 – Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011),  Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (утверждены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 № 159);
– Перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации (утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2438-р);

– Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687);
– Перечень нормативной документации, включенный в приложения к Государственному контракту

	

	42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

	Не требуется

	

	43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости):

	На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 
№ 331 и Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1431, осуществлять формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства в соответствии с информационными требованиями заказчика к процессу и результату разработки цифровой информационной модели (п. 46.2 Задания на проектирование).

	

	44. Требование о применении типовой проектной документации:

	Не требуется

	

	45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости):

	Знаки, позволяющие вынести на местность ось автомобильной дороги, и репера высотных отметок сдать Заказчику по акту до окончания проектирования.

Проект планировки и проект межевания территории передать Заказчику в переплетенном виде (4 экз.) и на электронном носителе (1 экз.). Электронный носитель должен содержать форматы файлов с возможностью редактирования документа (*.doc, *.xls, *.dwg) и в формате *.pdf. Названия файлов и папок электронного носителя должны совпадать с наименованием документов на бумажном носителе и располагаться в той же последовательности, как и на бумажном носителе.

Технические отчёты инженерных изысканий передать Заказчику (после получения положительного заключения экспертизы) в переплетенном виде (4 экз.) и на электронном носителе (1 экз.). Электронный носитель должен содержать форматы файлов с возможностью редактирования документа (*.doc, *.xls, *.dwg) и в формате *.pdf.

Проектную документацию передать Заказчику (после получения положительного заключения экспертизы) в 4 экземплярах в переплетенном виде и в 1 экземпляре на электронном носителе. Электронная версия проектной документации передается Заказчику на отдельном DVD диске. Файлы на DVD диске должны иметь редактируемый формат (текстовой части - *.doc, *.xls; графической части - *.dwg) и формат *.pdf. Документы сторонних организаций предоставляются в форматах *.jpg, *.pdf. При этом, наименование файлов и папок на DVD диске (с указанием полных названий и номеров томов в каждой папке, указанием номеров листов и наименований листов) должно совпадать с наименованием документов на бумажном носителе и располагаться в той же последовательности, как и на бумажном носителе (ГОСТ Р 2.051-2023 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронная конструкторская документация. Основные положения»). Дополнительно, сметную документацию передать в формате, позволяющем обмениваться структурированными данными сметных расчетов между различными программами, автоматизирующими расчеты сметной документации – *.gsfx (приоритетный), *.arps, *.xml.

Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающее проверку достоверности сметной стоимости, передать Заказчику в 1 экземпляре в переплетённом виде и на электронном носителе.

Вся передаваемая документация должна быть оформлена в соответствии с действующими нормами и аккуратно сброшюрована. Графические и текстовые материалы должны быть читаемы. Документация на бумажном носителе передается в пронумерованных коробках с указанием содержимого. В накладной, напротив каждой книги, указать соответствующий номер коробки.

Учесть требования приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр. «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Дополнительно, для проведения торгов на строительно-монтажные работы, конкурсную документацию предоставить в формате *.pdf (с обязательным включением сводной ведомости объемов и стоимости работ в формате *.xls) с размером каждого файла не более 50 Мб.
Сроки завершения работ в соответствии с заключенным Государственным контрактом.


46. К заданию на проектирование прилагаются:

46.1. Задание на подготовку документации по планировке территории.

46.2. Информационные требования заказчика (ИТЗ) к процессу и результату разработки цифровой информационной модели (ЦИМ).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Реконструкция искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-293 Воинка - Джанкой (км 41+471)»

1. Основание для выполнения работ:
Распоряжение Совета министров Республики Крым от 27.11.2024 № 2197-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым».

2. Цели выполнения работ по объекту: 
Выполнение строительно-монтажных работ на объекте, восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участков ремонта, доведения параметров поперечных уклонов до нормативных и приемка работ законченных ремонтом объекта.
3. Исходные данные:

Положительное заключение ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» от 29.04.2022 № 91-1-1-3-027318-2022

4. Техническая характеристика объекта:

«Реконструкция искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-293 Воинка - Джанкой (км 41+471)»

	Наименование показателя
	Показатель

	Вид строительства
	Реконструкция

	Категория автомобильной дороги
	IV

	Расчетная скорость, км/ч
	80

	Число полос движения, шт.
	2

	Ширина полосы движения, м
	3

	Расчетные нагрузки
	А-11,5

	Протяженность, м
	101,00


5. Сроки выполнения работ:

До 01 ноября 2026 года.

6. Общие требования.

Основные задачи Подрядчика:

1. Выполнить объемы строительно-монтажных работ на объекте в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, ведомостью объёмов и стоимости работ/сметой контракта (расчет стоимости), обеспечить качество.

2. Разработать и согласовать у Заказчика схемы организации дорожного движения на период ведения работ на объекте. После согласования представить отсканированную схему ОДД в формате PDF в цветном виде.

Выполнение строительно-монтажных работ без согласования Заказчиком схем организации дорожного движения ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Направить в региональное/местное УГИБДД схемы ОДД в местах производства дорожных работ для рассмотрения и осуществления контрольно-надзорных функций и представить Заказчику сопроводительным письмом отметку о получении региональным УГИБДД схем ОДД.

3. В местах производства дорожных работ применять дорожные знаки 4.2.1 и 4.2.2 «Объезд препятствия справа (слева)» со световой индикацией (импульсными стрелками) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ Р 52289-2019. 

Места производства работ обустроить в соответствии с рекомендацией по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ ОДМ 218.6.019-2016 (Приложение В) и техническими требованиями ГОСТ Р 52290-2004, на которых указывается следующая информация: вид работ, наименование объекта, сроки начала и окончания работ, наименование Заказчика, Подрядчика, Ф.И.О. и контактный телефон производителя работ.

4. Изготовить и установить за свой счет, с обеих сторон объекта, улицы, информационные щиты на желтом фоне, шрифтом в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 (Приложение В) и ГОСТ Р 52290-2004. Эскиз и параметры размера согласовываются Заказчиком (уполномоченным сотрудником).

5. До начала строительно-монтажных работ Подрядчику необходимо разработать и согласовать у Заказчика проект производства работ (далее - ППР). ППР должен содержать такие разделы как:

- Пояснительная записка;

- Технико-экономические показатели объекта;

- График выполнения строительно-монтажных работ/Календарный график;

- Технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ, скрытых работ, конструктивных элементов, ответственных конструкций;

- Проект производства работ кранами;

- Расчет потребности в основных материалах, людях, механизмах, исходя из физических объемов на объекте;

- Цветные согласованные схемы ОДД на период производства строительно-монтажных/краткосрочных работ и эксплуатацию (при необходимости).

- Приказы на ответственных лиц Подрядчика;

- Цветные копии карт подбора бетонных смесей;

- Цветные копии рецептов на приготовление асфальтобетонных смесей.

Выполнение строительно-монтажных работ без согласования ППР Заказчиком ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6. Обеспечить, в ходе выполнения работ, на строительной площадке (полосе отвода, придорожной полосе) мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с нормативно-технической документацией и ППР.

7. Обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:

- выполнить оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны от мусора;

- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;

- не допускать слив воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;

- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;

- обеспечить устройство пунктов очистки колес дорожно-строительной техники и механизмов от грязи в местах выезда на покрытие автомобильных дорог общего пользования;

- производство работ в охранных санитарных зонах выполнять в соответствии со специальными правилами в соответствии с действующим Законодательством РФ;

- не допускать несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой растительности.

8. Обеспечить оформление документации (заключение договоров, составление актов, формирование счетов-фактур, получение справок и т.д.), подтверждающих образование/передачу отходов, образовавшихся в процессе выполнения строительно-монтажных работ, организациям.

9. В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы, строительного мусора, сфрезерованного материала за границами строительной площадки, занимаемой на период производства работ, Подрядчик обязан оформить в установленном порядке аренду занимаемых земель и осуществить их рекультивацию за свой счет.

10. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ/сметой контракта. Обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в местах согласно СНиП 12-03-2001.

11. Используемые товары (материалы) должны быть новыми, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, кроме сфрезерованного материала.

12. Обеспечить нахождение работников Подрядчика на объекте в средствах индивидуальной защиты и специальной одежде определенного образца оранжевого или зеленого цвета со световозвращающими материалами (ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ 12.4.280-2014), с указанием фирменного наименования Подрядчика (логотипа, бренда).

13. По требованию Заказчика предоставить транспорт для осуществления служебного выезда на объект, с целью осуществления контроля качества, объемов за выполнением строительно-монтажных работ и перемещения по объекту, обеспечить необходимым оборудованием для оперативного измерения объемов, температуры асфальтобетонной смеси, отбора проб.

14. При выполнении работ по устройству дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси применять машины и оборудование, способствующие устранению фракционной и температурной сегрегации асфальтобетонной смеси (перегружатели). Обеспечить равномерность температуры асфальтобетонной смеси за асфальтоукладчиком измеренного на расстоянии 0,3-1,0 м по ширине уложенного покрытия, от плиты асфальтоукладчика должно составлять не более 10°С., не допускать температурного расслоения асфальтобетонной смеси. В режиме реального времени отслеживать и записывать полную карту температур на укладываемом асфальтобетонном покрытии с привязкой на местности. В случае выявления фракционной и температурной сегрегации асфальтобетонной смеси, укладка слоя должна быть приостановлена, а участок покрытия должен быть заменен на новый.

15. До передачи объекта в натуре, Подрядчику необходимо составить комиссионный акт обследования технического состояния объекта (улицы) с участием уполномоченных представителей Заказчика, эксплуатирующей организации, балансодержателя объекта, приглашенных специалистов для составления ведомости дефектов и мероприятий по их устранению.

16. По запросу Заказчика представлять информацию о ходе и объёмах выполненных работ на объекте, с представлением фотоматериалов, в том числе на электронных носителях.

17. Производить фото-фидео съёмку объекта до начала строительно-монтажных работ, в том числе по каждому этапу и виду работ, а также после завершения отдельных видов и этапов работ по объекту с оформлением и представлением на электронных носителях по запросу Заказчика. Предусмотреть возможность сьемки законченного объекта квадрокоптером, ее предоставление.

18. Подтверждение соответствия дорожно-строительных материалов и изделий осуществлять в соответствии с унифицированными процедурами, утвержденными Комиссией Таможенного союза, в соответствии с техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».

19. Обеспечить перекрытие, устройство выравнивающего или других слоев асфальтобетонного покрытия отфрезерованного участка или участков замен основания в срок не более чем 2 суток (48 часов) по каждой захватке, с целью недопущения разрушения основания и обеспечения безопасности движения транспортных средств.

20. Обеспечить необходимый нормативный уровень содержания объекта, улицы (очитку покрытия проезжей части, уборку строительного и бытового мусора, покос растительности) в границах строительной площадки за свой счёт на весь период, в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ/Календарным графиком (Приложение №2 к Контракту).

21. В случае перепада высот автомобильной дороги и переходно-скоростных полос к объектам сервиса, обеспечить безопасный съезд и выезд (устройство асфальтобетонного пандуса).

22. В случае возникновения происшествия или нештатной ситуации, в течении суток представить письменное донесение (пояснительная записка, схема организации движения в месте производства работ, фотоматериалы, акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП оформленный совместно с сотрудником ГИБДД) в отдел безопасности дорожного движения ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

23. В случае отсутствия необходимости применения материала полученного путем фрезерования существующего асфальтобетонного покрытия, Подрядчик возвращает стоимость материала в бюджет Российской Федерации или Республики Крым в соответствии с указанной (справочно) стоимостью в ведомости объемов и стоимости работ с составлением комиссионного акта о полученном количестве пригодного для повторного использования материала.

24. Представлять запрашиваемую Заказчиком информацию в сроки, установленные в требованиях, письмах, уведомлениях.

25. По мере закрытия ежемесячных выполненных объемов строительно-монтажных работ Подрядчик представляет полный комплект исполнительной документации по выполненным работам, подписанный строительным контролем Заказчика и скомплектованный в соответствии с подаваемым Актом выполненных работ (КС-2). Исполнительная документация должна быть представлена в бумажном виде, укомплектованна в специальные коробки размером 35*35*55см. из плотного картона. Поверх коробки должна быть расположена опись (реестр) содержимого данной коробки, в случае если опись на одном листе, то наклеенная поверх коробки, в случае если опись на нескольких листах, то вложена в файл, приклеенный к коробке с торцевой стороны. С противоположной стороны (другая торцевая сторона коробки) должен быть приклеен информационный лист шрифтом 72 размера, содержащий следующую информацию: год реализации объекта, контрактное наименование объекта, номер и количество КС-2, содержащися в коробке. Также в обязательном порядке представленному комплекту в бумажном виде должна прилагаться электронная копия на цифровом носителе (dvd/sd диск). Также содержание dvd/sd дисков, прилагаемых к ежемесячному выполнению, дублируется еще одним электронным носителем, прилагаемым к итоговому акту КС-6 по завершению контракта. Данный носитель в формате флеш-накопителя должен быть обклеен бумагой с номером Контракта.

26. Также Подрядчик своими силами, либо силами специализированной нанятой организацией производит работу по упрощенной паспортизации готового сооружения. Паспорт объекта должен содержать основные технические характеристики ( длина, ширина, высота), а также габариты проезжих частей, схемы сооружений (вид сбоку, вид сверху), схема плана коммуникаций, построенных или перенесенных в процессе реализации Контракта.

27. В случае если на объекте предусотренно наружное освещение, оплата за техническое присоединение к сетям  ГУП РК «Крымэнерго» производится подрядной организацией в счет непредвиденных расходов (если присоеденение не предусмотренно сметой Контракта).

7. Гарантии качества.


Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками.


Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается гарантийным паспортом (Приложение №7 к Контракту) с момента подписания Акта приемочной комиссии законченного объекта.


Если в период выполнения строительно-монтажных работ или гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта комиссионного обследования, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик, по доверенности, обязан направить своего уполномоченного представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.


При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов, замечаний, нарушений, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке или с участием строительного контроля (если имеется) и направляет требованием на Подрядчика.

